



Comune di Bormida
Intervento di consolidamento del corpo stradale
della ex S.P. 15 Carcare-Bormida-Melogno
alla progressiva chilometrica 17+300
Progetto definitivo-esecutivo
Provincia di Savona



Progettisti
 Ing. Enrico Massa



dr. geol. Massimo Bochiolo

via Nicola Bartoli 9/3
 17100 SAVONA
 tel: +39 (0)19 9481165
 fax: +39 (0)19 6816791
 mobile: +39 349 6593775
 e-mail: massimo.bochiolo@gmail.com
 PEC: massimo.bochiolo@epap.sicurezza postale.it

via Paolo Cappa 6/1
 17100 SAVONA
 tel: +39 (0)19 8387201
 fax: +39 (0)19 6816791
 mobile: +39 349 7177856
 e-mail: massa.enrico@alice.it
 PEC: enrico.massa@ingpec.eu

Committente
 Comune di BORMIDA
 località Chiesa, 10
 17045 BORMIDA (SV)
 tel: +39 (0)19 54718
 fax: +39 (0)19 54610
 e-mail: info@comune.bormida.sv.it
 PEC: comune.bormida.sv@legaimail.it

REV.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	emesso ex novo per incarico	marzo 2018	E.M. - M.B.	E.M. - M.B.	E.M. - M.B.
1					
2					
3					
4					

Oggetto dell'allegato
 quadro economico

File ALL 03-06 - elaborati economici.xlsx Codice 0618_BCS

Allegato
05

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA		55819,99
<i>Incidenza percentuale della manodopera</i>		48%
<i>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA</i>		26875,80
B TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		
		1116,40
C TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA (A+B)		
		56936,39
D IVA SUI LAVORI (22% C+D)		
		5693,64
E SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE)		
		7600,00
F SPESE TECNICHE (COLLAUDO OPERE IN C.A.)		
		1000,00
G IVA SU SPESE TECNICHE		
		1892,00
H ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE		
		344,00
I SPESE UTC E RUP (esente IVA)		
		800,00
L IMPREVISTI		
		5705,97
M TOTALE COMPLESSIVO (A+B+D+E+F+G+H+I+L)		
		79972,00

0584
003